

Số: 158/QĐ-HHC

Nghệ An, ngày 21 tháng 5 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng Thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện và thử nghiệm cường hành kích thích tại nhà máy thủy điện Hủa Na.**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/03/2019 của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành quy trình thử nghiệm và giám sát thử nghiệm;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HHC-HĐQT ngày 29/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HHC-HĐQT ngày 15/2/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Công văn số 354-ĐĐMB-PT ngày 29/3/2023 về việc Rà soát chế độ điều khiển điện áp U (KV) và xác nhận khả năng đáp ứng đặc tính P-Q curve của các tổ máy; Công văn số 2282-ĐĐQG-PT+PC ngày 03/7/2023 về việc Yêu cầu đảm bảo khả năng đáp ứng theo đặc tính P-Q curve và khả năng vận hành cường hành của các NMTĐ, chế độ điều khiển điện áp tổ máy; Công văn số 599-ĐĐQG-PT-PC ngày 01/3/2023 về việc yêu cầu thử nghiệm hệ thống kích từ và điều tốc tổ máy khi đại tu năm 2024 và hoàn thiện các tồn tại về khả năng hút phát công suất phản kháng, chế độ cường hành kích từ, khả năng điều tần; Công văn số 881/ĐĐQG-PT+PC ngày 27/3/2024 của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia về việc kết quả thử nghiệm hệ thống điều tốc tổ máy H2 và kích từ tổ máy H1, H2 NMTĐ Hủa Na;

Căn cứ Tờ trình số 27/TTr-KTAT ngày 03/4/2024 của Phòng KTAT V/v: Thực hiện thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện và thử nghiệm cường hành kích thích tại NMTĐ Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-HHC ngày 25/4/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc Phê duyệt Dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện và thử nghiệm cường hành kích thích tại nhà máy thủy điện Hủa Na;



Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HHC ngày 26/04/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện và thử nghiệm cường hành kích thích tại nhà máy thủy điện Hòa Na;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 13/5/2024 giữa Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na với Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tự động hóa PAL;

Căn cứ Tình hình thực tế tại Nhà máy thủy điện Hòa Na;

Xét Tờ trình số 51/TTr-TCG ngày 17/5/2024 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng: Thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện và thử nghiệm cường hành kích thích tại nhà máy thủy điện Hòa Na.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng Thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện và thử nghiệm cường hành kích thích tại nhà máy thủy điện Hòa Na với các nội dung chính sau:

### I. Kết quả chỉ định thầu

- Nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tự động hóa PAL.

- Địa chỉ: Số 90/75 đường Giải Phóng, P.Đông Tâm, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

- Điện thoại: (+84) 96 588 1424

- Giá trúng chỉ định thầu sau thuế: 226.800.000 đồng.

*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng ./.*

### II. Nội dung hợp đồng.

#### 1. Phạm vi công việc:

Bên A đồng ý giao cho Bên B thực hiện “ Thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện và thử nghiệm cường hành kích thích tại nhà máy thủy điện Hòa Na”, chi tiết như phụ lục kèm theo.

#### 2. Giá hợp đồng:

- Giá trị hợp đồng sau thuế: 226.800.000 đồng.

*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng ./.*

Trong đó:

+ Giá trị trước thuế: 210.000.000 đồng.

+ Thuế GTGT(8%): 16.800.000 đồng.

*(Chi tiết như Phụ lục kèm theo)*

Giá trị trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các khoản thuế, phí, chi phí liên quan để thực hiện đầy đủ toàn bộ trách nhiệm và nội dung công việc theo Hợp đồng. Bên B có trách nhiệm, nghĩa vụ nộp hoặc thực hiện toàn bộ các khoản thuế, phí và các chi phí này theo quy định hiện hành.

### **3. Phương thức và điều kiện thanh toán:**

- Tạm ứng: Không tạm ứng.

- Sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc theo hợp đồng, Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng sau khi Bên A nhận được các hồ sơ, tài liệu gồm:

+ Đề nghị thanh toán: 02 bản;

+ Báo cáo thử nghiệm được thực hiện theo Quy trình 25 yêu cầu cho nhà máy thủy điện Hòa Na được A0 chấp thuận kết quả bằng văn bản (Nội dung văn bản chấp thuận không có tồn tại và các nội dung khác ngoài việc thử nghiệm theo Quy trình 25).

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành dịch vụ: 07 bản.

+ Biên bản nghiệm thu quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành;

+ Hóa đơn giá trị gia tăng.

### **4. Thời gian thực hiện hợp đồng:**

- Thời gian thực hiện thử nghiệm và lập báo cáo chia làm 02 đợt, mỗi đợt cho 01 tổ máy là 05 ngày. Cụ thể mỗi đợt như sau:

+ Thời gian thực hiện thử nghiệm tại hiện trường: Trong vòng 02 ngày kể từ ngày có thông báo yêu cầu thực hiện công việc của Bên A (Bên A phải thông báo lịch làm việc cho Bên B trước 02 ngày để bố trí thời gian thực hiện công việc).

+ Thời gian lập báo cáo: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác thử nghiệm tại nhà máy, Bên B phải nộp báo cáo thử nghiệm để Bên A gửi Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Bắc (A1).

Tiến độ thực hiện hợp đồng trên không bao gồm thời gian chờ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) có văn bản chấp thuận kết quả thử nghiệm Nhà máy thủy điện Hòa Na và thời gian thử nghiệm lại nếu kết quả chưa Đạt sau khi có ý kiến của A0, A1.

Công việc của Bên B được coi là hoàn thành và được nghiệm thu sau khi Bên A nhận được văn bản trả lời của A0 chấp thuận kết quả thử nghiệm là Đạt/dáp ứng yêu cầu theo Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về “Quy trình thử nghiệm và giám sát thử nghiệm” do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành.

Các điều, khoản, nội dung khác theo như dự thảo hợp đồng kèm theo.

**Điều 2.** Giao cho các Phòng, Phân xưởng, Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tự động hóa PAL triển khai thực hiện nội dung được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng, Phân xưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:** ✓

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- Lưu VT, HS.



**GIÁM ĐỐC**

**Bùi Huy Thành**

130 - C  
Y  
N  
Ệ  
N  
A  
NGHỆ

## PHỤ LỤC

### HẠNG MỤC: THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH P-Q TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ THỬ NGHIỆM CƯỜNG HÀNH KÍCH THÍCH TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỦA NA

(Kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HHC ngày 21/5/2024)

STT	Nội dung chi phí	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thực hiện thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện và thử nghiệm cường hành kích thích tại nhà máy thủy điện Hòa Na. Nội dung công việc: + Thực hiện thử nghiệm xác định đặc tính P-Q tổ máy phát điện tại NMTĐ Hòa Na theo Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019 của Cục Điều tiết Điện lực; +Thực hiện thử nghiệm cường hành kích thích tổ máy H1,H2; +Thử nghiệm và lập báo cáo thử nghiệm; + Phối hợp với các cấp điều độ để hoàn thành công việc; Sau khi hoàn thành công việc có văn bản xác nhận của A0 chấp thuận đặc tính P-Q.	Trọn gói	1	210.000.000	210.000.000	
A	Giá trị trước thuế:				210.000.000	
B	Thuế GTGT: (A*8%)				16.800.000	
C	Giá trị sau thuế: (A+B)				226.800.000	