

Số: 211/QĐ-HHC

Nghệ An, ngày 13 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hứa Na, Cửa Đạt

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỨA NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hứa Na;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HHC-HĐQT ngày 14/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần thủy điện Hứa Na;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HHC-HĐQT ngày 29/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của Công ty Cổ phần thủy điện Hứa Na;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HHC-HĐQT ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Hứa Na;

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-HHC-KTAT ngày 03/7/2023 về việc Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hứa Na, Cửa Đạt của phòng Kỹ thuật - An toàn đã được phê duyệt;

Căn cứ Bản báo giá của Công ty TNHH DVDL Hùng Cường;

Căn cứ Bản báo giá của Công ty TNHH Vận tải thương mại và du lịch Gia Minh;



Căn cứ Bản báo giá của Công ty cổ phần lũ hành Thành Sen;

Căn cứ Dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu: “Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hòa Na, Cửa Đạt” do phòng Kinh tế - Kế hoạch lập ngày 11/7/2023.

Căn cứ Tờ trình số 83/TTr-HHC-KTKH ngày 11/7/2023 của Phòng KT-KH về việc Phê duyệt Dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hòa Na, Cửa Đạt;

Căn cứ Báo cáo thẩm định Dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hòa Na, Cửa Đạt của Tổ thẩm định PVPOWER HHC ngày 13/7/2023.

Xét Tờ trình số 83/TTr-HHC-KTKH ngày 11/7/2023 của Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Báo cáo thẩm định Dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hòa Na, Cửa Đạt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hòa Na, Cửa Đạt với các nội dung như sau:

I. DỰ TOÁN CHI PHÍ

1. Tên dự toán: Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hòa Na, Cửa Đạt.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na

3. Tổ chức tư vấn lập dự toán chi phí: Phòng KT-KH Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

4. Mục đích:

Nhằm tổ chức buổi hội thảo giữa các đơn vị vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Chu về phối hợp vận hành Quy trình liên hồ và phương án điều tiết hồ Hòa Na, Cửa Đạt khi các dự thủy điện trên thượng nguồn nhà máy thủy điện Hòa Na/Cửa Đạt tích nước (thủy điện Nậm Sum 1A, Nậm Sum 3), góp phần phục vụ sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu quả.

5. Địa điểm thực hiện: xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Dự toán chi phí:

Giá trị dự toán sau thuế: 430.775.999 đồng;

Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn, chín trăm chín mươi chín đồng.

Trong đó:

- Giá trị trước thuế GTGT: 398.866.666 đồng;
- Thuế GTGT 8%: 31.909.333 đồng.

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

7. Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2023 (hoàn thành trong vòng 04 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

8. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quyết định số 12/QĐ-HHC-HĐQT ngày 14/2/2023 để triển khai thực hiện.

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hủa Na, Cửa Đạt	430,776	SXKD 2023	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	≤ 04 ngày

III. DỰ TOÁN GÓI THẦU

Dự toán gói thầu như sau:

STT	Nội dung chi phí	Giá trị trước thuế	Thuế GTGT 8%	Giá trị sau thuế	Ký hiệu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chi phí gói thầu	398.866.666	31.909.333	430.775.999	G _{CP}
2	Chi phí dự phòng	0	0	0	G _{DP}
	TỔNG CỘNG (1+2)	398.866.666	31.909.333	430.775.999	G_{TCP}

Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn, chín trăm chín mươi chín đồng.

Điều 2: Giao cho các Phòng ban, Phân xưởng Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành và của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban, Phân xưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT HĐQT, TBKS (để b/c);
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC



Bùi Huy Thành

430
Y
IN
TA
NGH

PHỤ LỤC
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ
CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỦA NA

Hạng mục: Tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề phối hợp vận hành, điều tiết hồ chứa Hủa Na, Cửa Đạt

(Kèm theo Quyết định số 211/QĐ-HHC ngày 13/7/2023)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4x5)
I	Chi phí ăn, uống				127.500.000
1	Chi phí ăn trưa, ăn tối ngày 20/7/2023	Suất	52	510.000	26.520.000
2	Chi phí ăn trưa, ăn tối ngày 21/7/2023	Suất	132	510.000	67.320.000
3	Chi phí ăn trưa ngày 22/7/2023	Suất	66	510.000	33.660.000
II	Chi phí Phòng nghỉ				110.200.000
4	Phòng đơn (Khách nhận phòng ngày 20/7/2023)	Phòng	32	1.900.000	60.800.000
5	Phòng đôi (Khách nhận phòng ngày 20/7/2023)	Phòng	10	1.900.000	19.000.000
6	Phòng đơn (Khách nhận phòng ngày 21/7/2023)	Phòng	8	1.900.000	15.200.000
7	Phòng đôi (Khách nhận phòng ngày 21/7/2023)	Phòng	8	1.900.000	15.200.000
III	Chi phí Hội thảo				86.193.333
8	Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng tổ chức họp Hội đồng quản trị ngày 20/7/2023	Trọn gói	1	11.000.000	11.000.000
9	Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng, maket tổ chức Hội thảo ngày 21/7/2023	Trọn gói	1	26.833.333	26.833.333
10	Chi phí thuê hội trường tổ chức Gala liên hoan sau hội thảo	Trọn gói	1	21.500.000	21.500.000
11	Tiệc trà Teabreak ngày 20/7/2023 (Trà, cà phê, bánh ngọt, trái cây)	Suất	26	170.000	4.420.000
12	Tiệc trà Teabreak ngày 21-22/7/2023 (Trà, cà phê, bánh ngọt, trái cây)	Suất	132	170.000	22.440.000
IV	Chi phí khác				74.973.333
13	Chi phí bảo hiểm	Người	66	40.000	2.640.000
14	Chi phí tổ chức Gala	Trọn gói	1	28.333.333	28.333.333
15	Chi phí quà lưu niệm	Phần quà	40	1.100.000	44.000.000
A	Tổng cộng trước thuế: (I+II+III)				398.866.666
B	Thuế VAT: (Ax8%)				31.909.333
C	Tổng cộng sau thuế: (A+B)				430.775.999

