

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định cư Công trình thủy điện Hủa Na.**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

*Các căn cứ:*

- Quyết định số 75/QĐ-HĐQT-HHC ngày 14/09/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
- Quyết định số 21/QĐ-HĐQT-HHC ngày 01/6/2015 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần 3) công trình thủy điện Hủa Na;
- Quyết định số 25/QĐ-HĐQT-HHC ngày 31/8/2015 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Tổng dự toán hiệu chỉnh và chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình thủy điện Hủa Na;
- Quyết định số 47/QĐ-HHC-HĐQT ngày 29/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
- Quyết định số 213/QĐ-HHC ngày 08/12/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định cư Công trình thủy điện Hủa Na;
- Quyết định số 214/QĐ-HHC ngày 08/12/2021 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định cư Công trình thủy điện Hủa Na;
- Dự thảo hợp đồng gói thầu gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định cư Công trình thủy điện Hủa Na;
- Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định cư Công trình thủy điện Hủa Na giữa Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp Nghệ An ngày 09/12/2021;
- Tình hình và nhu cầu thực tế tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na;



- Xét Tờ trình số 120/TTr-TCGLCNT ngày 09/12/2021 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định cư Công trình thủy điện Hòa Na.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định cư Công trình thủy điện Hòa Na với các nội dung chính sau:

### I. Kết quả chỉ định thầu.

- Nhà thầu trúng chỉ định thầu: Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp Nghệ An.
- Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 02383 842 022
- Giá trúng chỉ định thầu: **286.719.514 đồng.**

*Bằng chữ: Hai trăm tám sáu triệu, bảy trăm mười chín nghìn, năm trăm mười bốn đồng.*

### II. Nội dung hợp đồng.

Phê duyệt nội dung hợp đồng gói thầu với một số nội dung chính như sau:

#### 1. Nội dung và khối lượng công việc

Bên A đồng ý giao và Bên B thực hiện công việc Điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 13 điểm tái định cư Công trình thủy điện Hòa Na theo hồ sơ Đề cương nhiệm vụ được duyệt.

Nội dung nhiệm vụ chính như sau:

- Điều tra, khảo sát thu thập số liệu hiện trường về diện tích, trạng thái, trữ lượng rừng tại 13 điểm tái định cư.
- Phân tích, tổng hợp số liệu đất đai của các hộ gia đình tái định cư.
- Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, đất canh tác nông nghiệp, đất chuyên dùng khác tại 13 điểm tái định cư;
- Xây dựng báo cáo kết quả điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, đất canh tác nông nghiệp, đất chuyên dùng khác tại 13 điểm tái định cư.
- Làm việc với Hạt kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Phong để thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong phê duyệt theo quy định.

#### 2. Tiến độ thực hiện và sản phẩm giao nộp

##### 2.1. Tiến độ thực hiện:

00797

 0NG  
 0 PH  
 0 Y E  
 0 A

0NG

Hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ).

### 2.2. Sản phẩm giao nộp:

- Nghiệm thu sản phẩm theo quy định của hợp đồng đã được các bên ký kết.  
Số lượng sản phẩm bàn giao: 05 bộ

- USB: ghi tất cả các file sản phẩm và tài liệu liên quan.

2.3 Địa điểm giao nộp sản phẩm: tại Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na, Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

## 3. Hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng

3.1. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

3.2. Giá trị hợp đồng:

- Tổng giá trị hợp đồng sau thuế GTGT: **286.719.514 đồng.**

*Bằng chữ: Hai trăm tám sáu triệu, bảy trăm mười chín nghìn, năm trăm mười bốn đồng.*

Trong đó:

+ Giá trị trước thuế: 260.654.104 đồng

+ Thuế GTGT (10%): 26.065.410 đồng

Chi tiết giá Hợp đồng được nêu trong Phụ lục kèm theo.

Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của Bên B và tất cả các loại thuế, phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật.

## 4. Thanh toán và tạm ứng

4.1. Hình thức tạm ứng, thanh toán: Chuyển khoản


4.2. Phương thức thanh toán:

- Tạm ứng hợp đồng: Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 50% giá trị hợp đồng, tương ứng số tiền là **143.359.757 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn, bảy trăm năm mươi bảy đồng*).

Thời gian thanh toán tạm ứng: trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được công văn đề nghị tạm ứng của Bên B.

- Thanh toán quyết toán: Sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc quy định trong hợp đồng, giao nộp đầy đủ sản phẩm theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, hai bên tiến hành nghiệm thu, quyết toán và thanh lý Hợp đồng, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B toàn bộ giá trị còn lại của Hợp đồng sau khi bên A nhận được hồ sơ quyết toán cho toàn bộ các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký.

Thời gian thanh toán quyết toán: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán quy định tại khoản 5.4 điều này.



4.3. *Đồng tiền thanh toán:* đồng Việt Nam

4.4. *Hồ sơ quyết toán:*

- Biên bản nghiệm thu quyết toán khối lượng A-B (07 bộ gốc);
- Biên bản nghiệm thu quyết toán giá trị A-B (07 bộ gốc);
- Công văn đề nghị thanh toán của Bên nhận thầu (03 bản gốc);
- Hóa đơn GTGT (01 bản gốc, nếu có);
- Các văn bản, tài liệu và hồ sơ, chứng từ khác có liên quan theo quy định.

Các điều, khoản, nội dung khác theo như dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu.

**Điều 2:** Giao cho các Phòng, Phân xưởng, Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu phối hợp với Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp Nghệ An triển khai thực hiện nội dung được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành và của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Các PGĐ (để th/h);
- Các Phòng/PX (để th/h);
- Lưu VT, HS.



Trịnh Bảo Ngọc

