

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (đợt 2).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Các căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
- Quyết định số 75/QĐ-HHC-HĐQT ngày 14/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
- Quyết định số 47/QĐ-HHC-HĐQT ngày 29/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
- Quyết định số 56/QĐ-HHC-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
- Quyết định số 233/QĐ-HHC ngày 22/12/2021 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (đợt 2);
- Quyết định số 234/QĐ-HHC ngày 22/12/2021 của Giám đốc Công ty về việc Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (đợt 2);
- Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2021 (đợt 2) giữa Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với Công ty TNHH Vinh Sơn ngày 24/12/2021;
- Tình hình và nhu cầu thực tế tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na;
- Xét Tờ trình số 132/TTr-TCGLCNT ngày 24/12/2021 của Tổ chuyên gia



lựa chọn nhà thầu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2021 (đợt 2).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2021 (đợt 2) với các nội dung chính sau:

I. Kết quả chỉ định thầu.

- Nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH Vinh Sơn.
- Địa chỉ: Khối Tân Minh, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0238. 3964.777
- Giá trúng chỉ định thầu: **407.295.028 đồng.**

Bằng chữ: Bốn trăm linh bảy triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn, không trăm hai mươi tám đồng.

II. Nội dung hợp đồng.

Phê duyệt nội dung hợp đồng gói thầu với một số nội dung chính như sau:

1. Nội dung và khối lượng công việc

Bên nhận thầu nhận thực hiện việc Bảo trì, sửa chữa và cải tạo một số Hạng mục công trình tại nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2021 (đợt 2) theo hồ sơ Phương án kỹ thuật được phê duyệt (kể cả phần sửa đổi được Bên giao thầu chấp thuận) đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Bên nhận thầu phải nộp bản gốc bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương 3% giá trị hợp đồng cho Bên giao thầu sau khi hợp đồng đã được ký kết. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Bên giao thầu chấp thuận.


3. Thời gian thực hiện Hợp đồng

Bên nhận thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng trong Khoảng thời gian **60 ngày** (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng cho bên B.

4. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán

4.1 Giá trị hợp đồng sau thuế GTGT là: **407.295.028 đồng.**

Bằng chữ: Bốn trăm linh bảy triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn, không trăm hai mươi tám đồng.



Trong đó:

- Chi phí trước thuế: 370.268.207 đồng.
- Thuế GTGT: 37.026.821 đồng.

Hợp đồng này là Hợp đồng trọn gói.

Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của Bên nhận thầu và tất cả các loại thuế, phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật, giá hợp đồng đã được giảm giá 3% cho từng đơn giá trong Quyết định số 233/QĐ-HHC ngày 22/12/2021.

2. Tạm ứng

Bên giao thầu, tạm ứng cho Bên nhận thầu **30%** giá trị hợp đồng sau thuế, tương ứng với số tiền là: **122.188.508 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu, một trăm tám mươi tám nghìn, năm trăm linh tám đồng*) trong vòng 10 ngày làm việc sau khi Bên giao thầu nhận được các chứng từ sau: Bảo đảm thực hiện hợp đồng (01 bản gốc và 03 bản sao công chứng) hoặc tài liệu chứng minh Bên nhận thầu đã đặt cọc theo quy định; Công văn đề nghị tạm ứng của Bên nhận thầu (04 bản gốc).


3. Thanh toán

Bên giao thầu thanh toán cho Bên nhận thầu đến 90% giá trị hoàn thành (bao gồm cả tạm ứng) cho mỗi đợt nghiệm thu hoàn thành giai đoạn. Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu giai đoạn nhân với đơn giá trong hợp đồng.

Sau khi hạng mục công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, hai bên hoàn thành lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán A-B, Bên giao thầu sẽ thanh toán đến 95% giá trị hoàn thành được quyết toán (bao gồm cả tạm ứng, thanh toán giai đoạn), 5% giá trị hoàn thành còn lại được giữ lại để bảo hành công trình theo quy định. Trường hợp Bên nhận thầu nộp bảo lãnh bảo hành có thời hạn trong thời gian bảo hành theo quy định từ một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Bên giao thầu chấp thuận, Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Bên nhận thầu 5% giá trị bảo hành công trình.

Các điều, khoản, nội dung khác theo như dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu.


Điều 2: Giao cho các Phòng, Phân xưởng, Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu phối hợp với Công ty TNHH Vinh Sơn triển khai thực hiện nội dung được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành và của Công ty.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Các PGĐ (để th/h);
- Các Phòng/PX (để th/h);
- Lưu VT, HS.



GIÁM ĐỐC



Trịnh Bảo Ngọc

