

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhà máy, nhà làm việc.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Các căn cứ:

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khoá XIII.

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Quyết định số 75/QĐ-HĐQT-HHC ngày 14/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Quyết định số 47/QĐ-HHC-HĐQT ngày 29/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-HHC ngày 16/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Quyết định số 51/QĐ-HHC ngày 07/4/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhà máy, nhà làm việc;

Quyết định số 54/QĐ-HHC ngày 08/4/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhà máy, nhà làm việc;

Dự thảo hợp đồng gói thầu: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhà máy, nhà làm việc;

Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhà máy, nhà làm việc giữa Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và kiểm định Anh Phương;



Tình hình và nhu cầu thực tế tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na;

Xét Tờ trình số 26/TTr-TCGLCNT ngày 18/4/2022 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhà máy, nhà làm việc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhà máy, nhà làm việc với các nội dung chính sau:

I. Kết quả chỉ định thầu.

- Nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và kiểm định Anh Phương.

- Địa chỉ: Số 62, đường Đặng Như Mai, xóm Ngũ Phúc, xã Hung Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 02383.858.448

- Giá đề nghị trúng chỉ định thầu sau thuế VAT (8%): **386.029.596 đồng.**

Bằng chữ: Ba trăm tám mươi sáu triệu, không trăm hai mươi chín nghìn, năm trăm chín mươi sáu đồng.

Giá trị hợp đồng đã giảm giá 3% so với giá trị dự toán đã được Bên giao thầu phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-HHC ngày 07/4/2022.

II. Nội dung hợp đồng.

1. Nội dung và khối lượng công việc

Bên nhận thầu nhận thực hiện việc Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nhà máy, nhà làm việc theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt (kể cả phần sửa đổi được Bên giao thầu chấp thuận) đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

- Bên nhận thầu phải nộp bản gốc bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương 3% giá trị hợp đồng cho Bên giao thầu sau khi hợp đồng đã được ký kết. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Bên giao thầu chấp thuận.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi Bên nhận thầu đã thi công, hoàn thành hạng Mục công trình tương ứng với Hợp đồng đã ký kết được Bên giao thầu nghiệm thu đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình.

- Bên nhận thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện Hợp đồng đã có hiệu lực hoặc vi phạm các điều khoản của Hợp đồng.

- Bên giao thầu phải hoàn trả cho Bên nhận thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng khi Bên nhận thầu đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

3. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán

3.1. Giá Hợp đồng

Giá hợp đồng sau thuế VAT là: 386.029.596 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm tám mươi sáu triệu, không trăm hai mươi chín nghìn, năm trăm chín mươi sáu đồng.

Trong đó:

+ Giá trị trước thuế: 357.434.811 đồng.

+ Thuế VAT (8%): 28.594.785 đồng.

Hợp đồng này là Hợp đồng trọn gói.

Chi tiết giá Hợp đồng được nêu trong Phụ lục của Hợp đồng.

Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của Bên nhận thầu và tất cả các loại thuế, phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật, giá hợp đồng đã được giảm giá 3% cho từng đơn giá trong Quyết định số 51/QĐ-HHC ngày 07/4/2022.

Mức thuế suất VAT là 8% áp dụng theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội.

3.2. Tạm ứng

a) Bên giao thầu, tạm ứng cho Bên nhận thầu 30% giá trị hợp đồng sau thuế (không bao gồm chi phí dự phòng) tương ứng với số tiền là: 115.808.879 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu, tám trăm linh tám nghìn, tám trăm bảy mươi chín đồng) trong vòng 10 ngày làm việc sau khi Bên giao thầu nhận được các chứng từ sau: Bảo đảm thực hiện hợp đồng (01 bản gốc và 03 bản sao công chứng) hoặc tài liệu chứng minh Bên nhận thầu đã đặt cọc theo quy định; Công văn đề nghị tạm ứng của Bên nhận thầu (04 bản gốc).

3.3. Thanh toán

Bên giao thầu thanh toán cho Bên nhận thầu đến 90% giá trị hoàn thành (bao gồm cả tạm ứng) cho mỗi đợt nghiệm thu hoàn thành giai đoạn. Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu giai đoạn nhân với đơn giá trong hợp đồng.

Sau khi hạng mục công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, hai bên hoàn thành lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán A-B, Bên giao thầu sẽ thanh toán đến 95% giá trị hoàn thành được quyết toán (bao gồm cả tạm ứng, thanh toán giai đoạn), 5% giá trị hoàn thành còn lại được giữ lại để bảo hành công trình theo quy định. Trường hợp Bên nhận thầu nộp bảo lãnh bảo hành có thời hạn trong thời gian bảo hành theo quy định từ một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Bên giao thầu chấp thuận, Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Bên nhận thầu 5% giá trị bảo hành công trình.

Các điều, khoản, nội dung khác theo như dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu.

9743
3 TY
HÂN
DIỆ
NA
3-T.NG

Điều 2: Giao cho các Phòng, Phân xưởng, Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và kiểm định Anh Phương triển khai thực hiện nội dung được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành và của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Các PGĐ (th/h);
- Các Phòng, PXVHSC (th/h);
- Lưu VT, HS.

