

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na 2022.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Tình hình vận hành thực tế tại Nhà máy thủy điện Hủa Na.

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HHC-HĐQT ngày 29/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT-HHC ngày 13/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-HHC ngày 16/12/2022 Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-HHC ngày 19/12/2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na về việc Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2022;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na 2022 giữa Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với Công ty TNHH xây dựng Thạch Phát ngày 21/12/2022;

- Xét Tờ trình số 118/TTr-TCGLCNT ngày 21/12/2022 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na 2022.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng tại Nhà máy Thủy điện Hòa Na 2022 với các nội dung chính sau:

I. Kết quả chỉ định thầu.

- Nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH xây dựng Thạch Phát.
- Địa chỉ: Khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 885 146
- Giá trúng chỉ định thầu: 118.308.454 đồng.

Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu, ba trăm linh tám nghìn, bốn trăm năm mươi tư đồng.

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

II. Nội dung hợp đồng.

Phê duyệt nội dung hợp đồng gói thầu với một số nội dung chính như sau:

1. Nội dung và khối lượng công việc

Bên A đồng ý giao, bên B đồng ý nhận thực hiện phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng cho nhà máy thủy điện Hòa Na theo hồ sơ Phương án kỹ thuật được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.

2. Thời gian, tiến độ thực hiện Hợp đồng

Bên nhận thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng trong Khoảng thời gian 15 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng cho bên B.

3. Hình thức và giá trị Hợp đồng.

3.1. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

3.2. Giá trị Hợp đồng: 118.308.454 đồng.

Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu, ba trăm linh tám nghìn, bốn trăm năm mươi tư đồng.

Trong đó:

+ Giá trị trước thuế: 107.553.140 đồng.

+ Thuế GTGT (10%): 10.775.314 đồng.

Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, lợi nhuận của Bên nhận thầu và tất cả các loại thuế, phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật. Giá hợp đồng đã được giảm giá 3% cho từng đơn giá trong Quyết định số 262/QĐ-HHC ngày 16/12/2022.

00797
 NG T
 PHẢ
 Y Đ
 JA N
 NG.T

4. Tạm ứng, thanh toán

4.1. Tạm ứng: Không tạm ứng.

4.2. Thanh toán giá trị hoàn thành:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tới 100% giá trị hoàn thành trong vòng 14 ngày làm việc sau khi bên B thực hiện hoàn thành toàn bộ công việc của Hợp đồng, được bên nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và bên A nhận được các hồ sơ, tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- + Công văn đề nghị thanh toán (02 bản gốc);
- + Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành hoặc Biên bản nghiệm thu quyết toán khối lượng A-B (07 bản gốc);
- + Bảng tính giá trị thanh toán giai đoạn hoặc Bảng tính giá trị quyết toán khối lượng hoàn thành (07 bản gốc);
- + Hóa đơn GTGT (01 bản gốc);


Các điều, khoản, nội dung khác theo như dự thảo hợp đồng kèm theo Tờ trình của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu.

Điều 2: Giao cho các Phòng, Phân xưởng, Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu phối hợp với Công ty TNHH xây dựng Thạch Phát triển khai thực hiện nội dung được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành và của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Các PGĐ (th/h);
- Các Phòng, PXVHSC (th/h);
- Lưu VT, HS.



GIÁM ĐỐC



Trịnh Bảo Ngọc

130-C
Y
N
E
N
A
NGHỆ AN

PHỤ LỤC

BẢNG ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG

CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỦA NA

GÓI THẦU: PHÁT QUANG HÀNH LANG TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 35KV CẤP ĐIỆN TỰ DÙNG
TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỦA NA NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 270/QĐ-HHC ngày 22/12/2022)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá trước thuế (đã giảm giá)	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4*5)
1	Phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV bằng thủ công, mật độ cây TC/100m ² : 0 cây	100m ²	273,7	392.795	107.496.208
2	Chặt cây ở sườn đồi dốc, đường kính gốc cây ≤20cm	Cây	4,0	14.233	56.932
A	Cộng giá trị trước thuế				107.553.140
B	Thuế VAT: (A*10%)				10.755.314
C	Tổng cộng giá trị hợp đồng sau thuế: (A+B)				118.308.454

Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu, ba trăm linh tám nghìn, bốn trăm năm mươi tư đồng./.