

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu:
Phòng, chống mối trong thân Đập phụ nhà máy Thủy điện Hủa Na.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HHC-HĐQT ngày 29/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-HHC ngày 15/6/2023 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy trình lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-HHC ngày 15/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-HHC ngày 26/11/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Phòng, chống mối trong thân Đập phụ Nhà máy thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-HHC ngày 27/11/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phòng, chống mối trong thân Đập phụ nhà máy Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu: Phòng, chống mối trong thân Đập phụ nhà máy Thủy điện Hủa Na ngày 29/11/2024 giữa Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với Công ty TNHH phát triển công nghệ sinh học Hà An;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 29/11/2024 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Phòng, chống mối trong thân Đập phụ nhà máy Thủy điện Hủa Na,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu: Phòng, chống môi trong thân Đập phụ nhà máy Thủy điện Hủa Na với các nội dung chính như sau:

I. Kết quả chỉ định thầu.

- Nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH phát triển công nghệ sinh học Hà An.

- Địa chỉ trụ sở của nhà thầu: Nhà ông Bùi Tiến Dũng, đường số 17, Khu đô thị mới Vinh Tân, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Mã số doanh nghiệp số: 2901717741

- Giá trúng chỉ định thầu sau thuế GTGT (8%): 470.109.744 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi triệu, một trăm linh chín nghìn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng./.

II. Nội dung hợp đồng.

1. Đối tượng hợp đồng.

Chủ đầu tư (gọi tắt là Bên A) giao cho Nhà thầu (gọi tắt là bên B) thực hiện Phòng, chống môi trong thân Đập phụ nhà máy Thủy điện Hủa Na theo đúng Phương án kỹ thuật đã được phê duyệt, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

3. Giá hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng sau thuế GTGT: 470.109.744 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi triệu, một trăm linh chín nghìn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng./.

Trong đó:

+ Giá trị trước thuế: 435.286.800 đồng

+ Thuế GTGT (8%): 34.822.944 đồng

Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của Bên B và tất cả các loại thuế, phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật, giá hợp đồng đã được giảm



giá 3% cho từng đơn giá trong Quyết định số 396/QĐ-HHC ngày 26/11/2024;

4. Tạm ứng và thanh toán, thanh lý Hợp đồng.

4.1. Tạm ứng: Không áp dụng.

4.2. Hình thức thanh toán :

4.2.1. Thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B đến 90% giá trị hoàn thành (bao gồm cả tạm ứng) cho mỗi đợt nghiệm thu hoàn thành giai đoạn. Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu giai đoạn nhân với đơn giá trong hợp đồng. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được các hồ sơ, tài liệu bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành ;
- Bảng tính giá trị hoàn thành được Bên A xác nhận ;
- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B;
- Hóa đơn giá trị gia tăng;
- Các văn bản, tài liệu và hồ sơ, chứng từ khác có liên quan theo quy định.

4.2.2. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng:

- Quyết toán: Trong vòng 45 ngày sau khi hạng mục công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, hai bên lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán A-B theo quy định. Bên A sẽ thanh toán đến 95% giá trị quyết toán (5% giữ lại để bảo hành) cho Bên B trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được các hồ sơ, tài liệu bao gồm:

- + Biên bản nghiệm thu quyết toán khối lượng A-B;
- + Biên bản nghiệm thu quyết toán giá trị A-B;
- + Công văn đề nghị thanh toán của Bên B;
- + Hóa đơn giá trị gia tăng;
- + Các văn bản, tài liệu và hồ sơ, chứng từ khác có liên quan theo quy định.

- Thanh toán giá trị bảo hành: Khi hết thời hạn bảo hành (sau 12 tháng kể từ ngày các bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng) Bên A sẽ thanh toán 5% giá trị còn lại cho Bên B trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được các hồ sơ, tài liệu bao gồm:

- + Biên bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành;
- + Công văn đề nghị thanh toán của Bên B;

+ Hóa đơn giá trị gia tăng (nếu có);

- Thanh lý: Khi hết thời hạn bảo hành và các bên hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của hợp đồng, hai bên lập biên bản thanh lý hợp đồng theo quy định.

4.2.3. Hoá đơn:

Bên B phải xuất hoá đơn theo đúng Quy định của Bộ Tài chính cho Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na theo địa chỉ của Bên A quy định trong hợp đồng.

5. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng.

- Bên B phải nộp bản gốc bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương 3% giá trị hợp đồng, tương ứng với số tiền: 14.103.292 đồng (*Bằng chữ: Mười bốn triệu, một trăm linh ba nghìn, hai trăm chín mươi hai đồng*) cho Bên A sau khi hợp đồng đã được ký kết. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Bên A chấp thuận.

+ Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc hoặc bằng tiền mặt.

+ Đồng tiền bảo đảm: đồng tiền Việt Nam.

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na. Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi Bên B đã hoàn thành hạng Mục công trình tương ứng với Hợp đồng đã ký kết được Bên A nghiệm thu đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình.

- Bên B sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện Hợp đồng đã có hiệu lực hoặc vi phạm các điều khoản của Hợp đồng.


- Bên A phải hoàn trả cho Bên B bảo đảm thực hiện hợp đồng khi Bên B đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

Chi tiết như Dự thảo Hợp đồng kèm theo Biên bản thương thảo.

Điều 2. Giao cho các Phòng, Phân xưởng, Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu phối hợp với Công ty TNHH phát triển công nghệ sinh học Hà An triển khai thực hiện các bước tiếp đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng, Phân xưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
 - HĐQT, TBKS (để b/c);
 - Lưu VT, HS.
- 



Bùi Huy Thành



PHỤ LỤC
BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG
CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỦA NA

Gói thầu: Phòng, chống mối trong thân Đập phụ Nhà máy thủy điện Hủa Na

(Kèm theo Quyết định số 410/QĐ-HHC ngày 02/12/2024)

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá trước thuế (đồng)	Thành tiền (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4*5)
1	Phòng, chống mối trong thân Đập phụ Nhà máy thủy điện Hủa Na	m2	5.200	83.709	435.286.800
A	Cộng giá trị trước thuế				435.286.800
B	Thuế GTGT: A*8%				34.822.944
C	Cộng giá trị sau thuế: (A+B)				470.109.744

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi triệu, một trăm linh chín nghìn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng./.