

Số: 71/QĐ-HHC

Nghệ An, ngày 11 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Quyết định số 75/QĐ-HHC-HĐQT ngày 14/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Quyết định số 47/QĐ-HHC-HĐQT ngày 29/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-HHC ngày 16/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Quyết định số 38/QĐ-HHC ngày 22/3/2022 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m);

Quyết định số 40/QĐ-HHC ngày 23/3/2022 của Giám đốc Công ty về việc Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m);

Quyết định số 50/QĐ-HHC ngày 01/4/2022 của Giám đốc Công ty về việc Thành lập tổ thẩm định Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m); Quyết định số 67/QĐ-HHC ngày 05/5/2022 về việc: Phê duyệt điều chỉnh Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

Quyết định số 52/QĐ-HHC ngày 07/4/2022 của Giám đốc công ty về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m);



Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m) của Tổ chuyên gia lập ngày 10/9/2021;

Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m);

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m) của Tổ thẩm định;

Xét Tờ trình số 32/TTr-TCGLCNT ngày 04/5/2022 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m) với các nội dung như sau:

1. Khái quát gói thầu.


- Công trình: Nhà máy thủy điện Hòa Na.
- Hạng mục: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m).
- Tên gói thầu: Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m).
- Giá gói thầu sau thuế VAT (8%): 978.257.486 đồng.
- Bên mời thầu: Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/2022.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Thạch Phát.
- Địa chỉ: Khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 885 146
- Giá trúng thầu: **945.712.453 đồng.**

Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm mười hai nghìn, bốn trăm năm mươi ba đồng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.



Điều 2: Giao cho các Phòng, phân xưởng và Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu Xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại mái dốc thượng lưu nhà máy (phạm vi từ cao trình 138.5m đến cao trình 166m) chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông Phó Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng, Phân xưởng của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (b/c);
- Các Phó giám đốc (t/h);
- Các Phòng, phân xưởng (t/h);
- Lưu VT, HS.



GIÁM ĐỐC



Trình Bảo Ngọc

